
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ по капитальному ремонту  помещения «Отдел молодежи»  в здании общественных организаций, расположенном по адресу

 ул. Ленинградская, д. 46 в г. Сосновый Бор Ленинградской области.
г. Сосновый Бор                                                                                    «____»______________20___ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области,  именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице  председателя Комитета Попкова Геннадия Николаевича действующего на основании Положения с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,  заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – «контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1.Муниципальный Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту помещений (№ 16, 17 поэтажного плана первого этажа) «Отдела молодежи»  в здании общественных организаций , расположенном по адресу  ул. Ленинградская, дом 46.
1.2. Перечень и объем работ указаны в сметной документации (Приложение № 1 к настоящему контракту). 
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3.Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке предусмотренные контрактом работы, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.4. Настоящий муниципальный контракт заключается по результатам проведения запроса котировок, в соответствии с решением котировочной комиссии (Протокол № __________  от «______» ____________ 20__ г.)
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта определена по результатам проведения запроса котировок и на основании сметы (Приложение №1 к настоящему контракту), составляет ____________________, в т.ч. НДС-18%/НДС не облагается.
2.2. Расчет за выполненные работы будет произведен в течение 20 рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком платежных документов (счета-фактуры, счета), оформленных на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), а также документов, подтверждающих вывоз и размещение ТБО.

2.3. Оплата Муниципальным заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, за счет средств местного бюджета - долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального нежилого фонда на 2010-2012 годы». 

2.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренным законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
3.Срок выполнения работ
3.1.Срок выполнения работ по настоящему контракту: 20 календарных дней с даты подписания Муниципального контракта. 

3.2.Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ 
(КС-2)  Муниципальным заказчиком.
4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить качественно все работы в объёме и сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом и сдать работы Муниципальному заказчику в установленный срок.
4.1.2. Выполнять работы с соблюдением и в соответствии с требованиями нормативных документов п.5.6 раздела 5.

4.1.3. Все применяемые для выполнения работ материалы  и оборудование должны иметь сертификаты, паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены другой стороне перед началом производства работ.

4.1.4. Создать своими силами и за свой счет все условия необходимые для хранения материалов, временного складирования отходов.
4.1.5. Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды и общего порядка на месте производства работ. 

4.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее продолжение выполнения работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика в письменной форме. 

4.1.7. После завершения работ сдать их в установленном порядке Муниципальному заказчику с оформлением акта о приемке выполненных работ (КС-2)

4.1.8. Работы считаются выполненными в случае выполнения всего объёма предусмотренного контрактом работ. 
4.1.9. Вести работу по контракту строго в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ  (Приложение № 2).
4.1.10. Порядок обращения с отходами образовавшимися в процессе выполнения работ, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» ( в ред. Федерального закона от 30.12.2008/ № 309-ФЗ).
4.1.11. В случае порчи имущества, а также нанесения ущерба третьему лицу при выполнении работ произвести ремонт за свой счет. 
4.1.12. Письменно проинформировать Муниципального заказчика за сутки до приемки скрытых работ по мере их готовности и оформить акт на эти работы. 

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1.Осуществлять технический надзор за выполнением предусмотренных настоящим контрактом работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта. 

4.2.2. Осуществить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего контракта.

4.2.3. Произвести оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.
                                          5. Условия выполнения работ
5.1. Работы должны выполняться с учетом графика работы учреждения, а так же в выходные дни и в обеденные часы учреждения по согласованию с комендантом.

 5.2 Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ и соответствовать гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

5.2.  Во время производства работ Подрядчик обязан предъявить представителю Муниципального заказчика, осуществляющему контроль качества и технический надзор, промежуточные приемки работ, составлять и подписывать у представителя муниципального заказчика акты на скрытые работы.

5.3.  Складирование мусора производить в специально отведенные места, согласованные с Муниципальным заказчиком. По окончании работ весь строительный мусор должен быть вывезен Подрядчиком с места проведения работ.

5.4.  Подрядчик обязан обеспечить на месте производства работ общий порядок, необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия.

5.5. Требования к выполнению работ:

Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением действующих правил и инструкций по безопасному производству работ, соответствовать требованиям:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

-СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

-СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
-ПОТ Р О-14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения»;

-СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

5.6. Требования к качеству материалов:

5.6.1. Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и паспортов Подрядчик обязан перед началом производства работ предъявить представителю Муниципального заказчика – специалисту отдела ВБ и ДХ.

Технические и качественные характеристики материалов и оборудования:

- Дверные блоки ПВХ – цвет белый (ГОСТ 30674-99

- Линолеум гомогенный, общей толщиной не менее 2 мм и толщиной защитного слоя 0,2 мм, класс 34/43, цвет и рисунок согласовать с Муниципальным заказчиком (настил линолеума выполнить без стыковых швов).

- Плитки керамические для полов (ГОСТ 6787-2001), неглазурованные, 300мм х 300 мм, сорт I, цвет согласовать с Муниципальным заказчиком.

- Двери – ДГ21-13, двухстворчатая (ГОСТ 475-78;ГОСТ 6629-88), цвет- светлый дуб.

-Отбойная доска МДФ, цвет- светлый дуб.

-Обои виниловые, на флизелиновой основе, под окраску.

- Листы гипсокартонные: ГКЛВ (ГОСТ 6266-97);

- Краска – акриловая, водно-дисперсионная, моющая (ГОСТ 28196-89). МА (ГОСТ9825-73),цвет согласовать с Муниципальным заказчиком.

- Труба водогазопроводная стальная (ГОСТ 3262-75).

- Приборы отопления – радиаторы алюминиевые (ГОСТ8690-94)
6. Порядок приемки выполненных работ

6.1. Приемка выполненных работ производится Муниципальным заказчиком, с учетом технического заключения представителя Муниципального заказчика (специалиста отдела ВБиДХ) о качестве и объемах выполненных работ, с подписанием акта приемки выполненных работ (КС-2).

6.2. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Муниципальным заказчиком только при наличии актов о приемке скрытых работ, и после представления подрядчиком документов, подтверждающих вывоз и размещение образовавшихся в процессе выполнения работ отходов.

6.3.Контроль качества, технический надзор осуществляется представителем Муниципального заказчика (специалистом отдела ВБиДХ) на основании требований соответствующих нормативных документов.

      6.4.Представитель Муниципального заказчика имеет право проводить осмотры ремонтируемых объектов на предмет соответствия качества и объема выполняемых работ, соответствия используемых материалов и других требований Муниципального контракта, в соответствии со своим планом работ, без заблаговременного предупреждения Подрядчика.
7. Ответственность сторон

7.1. Муниципальный заказчик за нарушение обязательств раздела 2 п.2.3. настоящего контракта, уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты, от суммы неисполненных обязательств, начиная с 21 рабочего дня, после подписания акта о приемке выполненных работ. 

7.2. Подрядчик при нарушении указанных в муниципальном контракте сроков выполнения работ, уплачивает  Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,6% от цены контракта, до момента фактического исполнения своих обязательств.

7.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения их за свой счет.

   7.4. В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту, стороны обязуются разрешать путем переговоров, в случае если возникший спор путем переговоров разрешить невозможно, стороны обязуются передать возникший спор на рассмотрение Арбитражного суда Санкт Петербурга и Ленинградской области.
7.6. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.
8. Особые условия

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и составляет 3 (три) года, исключение  составляют случаи преднамеренного повреждения объекта работ  со стороны третьих лиц.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик устраняет их за свой счет.

8.3.Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчиком.

8.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по данному вопросу.

8.6. При возникновении разногласий стороны принимают меры по их урегулированию путем переговоров. При не достижении согласия, разногласия решаются в установленном законом порядке.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по контракту, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения контракта и не зависящие от воли Сторон. 

9.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности                       форс-мажора.

9.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство  (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое в компьютерной сети или вирусе, справка из милиции о возбуждении уголовного дела при краже и т.д.).

9.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2011г.
                                11. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта.

11.1. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2 Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ о размещении заказов. 
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
12. Прочие условия контракта

12.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,    по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2.  Все приложения к настоящему контракту, являются его неотъемлемой частью.

Приложения:
Приложение № 1 – Локальный сметный расчет № 17-02-10 от 18.02.2010 «Капитальный ремонт помещений «Отдел молодежи»   здания общественных организаций , расположенном по адресу  ул. Ленинградская, дом 46».
Приложение № 2 – График выполнения работ. 
                          13. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

13.1. Муниципальный Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области,

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46,

тел. 8 (81369) 2-60-11, 2-90-73, факс 2-34-47

ИНН 4714003646  КПП 471401001  

УФК по Ленинградской области (ОФК 16, КФ Сосновоборского городского округа ЛС 02453004100, КУМИ Сосновоборского городского округа, ЛС 0020048)

ГРКЦ ГУ Банк России по Ленинградской области г. Санкт - Петербург

р/сч. 40204810700000001108  БИК 044106001

ОКВЭД 75. 11.31 ОКАТО 41454000000
13.2. Подрядчик:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                                      ПОДРЯДЧИК:

Председатель КУМИ

Сосновоборского городского округа
_________________ 
Г.Н.Попков
                                                                      Приложение № 2  


    к муниципальному контракту









              № ______ от ______20_____г.


                  ГРАФИК

выполнения  работ   по капитальному ремонту помещений 
 в г. Сосновый Бор, Ленинградской области.

	п/п
	Наименование работ


	Ед.

  изм


	Объем

    работ


	Срок
выполнения работ

	1
	Подготовительные работы
	
	
	1-5 день

	2
	Замена витражей, дверных блоков
	
	
	6-8 день

	3
	Сантехнические работы
	
	
	9-11 день

	4
	Ремонт пола
	
	
	12-14 день 

	5
	Отделочные работы
	
	
	15-18 день

	6
	Электромонтажные работы
	
	
	19-20 день


ПОДПИСИ СТОРОН:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:                                      ПОДРЯДЧИК:

Председатель КУМИ

Сосновоборского городского округа
_________________ 
Г.Н.Попков
